SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

Bocaiúva/MG, 3 de novembro de 2026

Ao Pregoeiro (a)

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº32/2026**
PROCESSO N.º 567/26

Prezados

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA/SP, abriu processo licitatório, Pregão Eletrônico Nº 32/2026, no escopo de realizar aquisição de HIDRÔMETROS.

A empresa Saga Medição S/A, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em questão para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades dessa Administração. No entanto, depara-se com uma dificuldade de participar da licitação. Sendo assim, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento formal referente ao prazo de entrega. Referente ao lote 4/item 4 e lote 5/item 5.

PRAZO DE ENTREGA:

No item 5– subitem 5.1.1. do edital diz:

> • Até 60 (sessenta) dias corridos, contados do envio da ordem de compras/autorização de fornecimento, para hidrômetros ultrassônicos (itens 04, 05, 06 e 07).

De fato, de acordo a necessidade da autarquia, a previsão é pertinente, contudo, com o desejo de promover a ampliação na disputa, solicitamos que seja estendido o prazo para entrega dos hidrômetros.

Isto porque o curso lapso temporal dificulta a participação ampla das empresas interessadas, vez que para concorrer, estas são obrigadas arcar com tal obrigação, sob pena de sanções legais previstas em lei.

Solicitamos que o prazo de entrega seja de 120 dias, isso porque os componentes dos produtos são importados e demanda mais dias para chegar em fábrica, após recebermos os mesmos em fábrica, é necessário fabricar e realizar testes, inspeções e adequações no intuito de atender especificamente as características técnicas solicitadas em edital e esse processo demanda tempo, em torno de uns 110 dias. Em função disso, é que viemos formalmente requerer dilatação no prazo de entrega desses medidores.

Lado outro, a empresa licitante está sediada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no Norte e, caso vencedora, precisaremos de tempo hábil para efetuar a entrega dos medidores conforme a exigência. Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades se perfaz em 947 KM, em rodovias distintas, e o tempo de trânsito da transportadora são 7 dias úteis.

Diante dessas considerações, solicitamos aceite da alteração no prazo de entrega dos hidrômetros para 120 (Cento e vinte) dias**,** favorecendo a competição acirrada e consequentemente a possibilidade de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação e assim solicitamos que a entrega seja de forma parcela e que seja disponibilizada aos licitantes um cronograma de entrega.

Nestes termos,
Pede-se deferimento.

Patrícia de Cássia Siqueira

Saga Medição S/A
CNPJ: 08.026.075/0001-53
Patrícia de Cássia Siqueira
Setor de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/26 – ESCLARECIMENTOS Nº 02

Resposta:

Quanto ao prazo de entrega é essencial manter o prazo de 60 (sessenta) dias, sabemos sim das dificuldades para a importação e montagem por parte dos fabricantes, mas, se necessário, podemos estudar a prorrogação da entrega durante o andamento do pedido, caso a empresa venha a ter essa necessidade. Os pedidos serão realizados de forma parcelada conforme a necessidade da Seção de Hidrometria.

Resposta enviada pela Seção de Hidrometria por e-mail em 04/11/2026.

Seção de Licitações
05/11/2026